

Příloha č. 1 Technická specifikace – referenční vzorky

Předmětem poptávkového řízení „**Vybavení hotelové jednací místnosti C**“ je výběr přímého dodavatele pro vybavení interiéru nábytkem a instalaci kuchyňské linky v provedení a s vybavením dle dále uvedených architektonických návrhů a v úrovni „referenčních“ vzorků.

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STÁVAJÍCÍM STAVU

Prostory jednací místnosti „C“ byly v roce 2021 nově kompletně zrekonstruované a jsou v části „jednací“ připraveny pro dodávku jednacího stolu, kancelářských židlí, komod, skleněné magnetické tabule a věšáků. V části nové kuchyňské linky je provedena příprava napojení na vodovod, odpad a elektrickou energii – napojení na digestoř do exteriéru chybí.

Současný stav



Prostor pro kuchyňský kout



Prostor pro sedačku



Prostor pro jednací stůl



Prostor pro magnetickou tabuli

2 POŽADOVANÉ VYBAVENÍ A STAV

Dodávka a instalace vybavení je požadována v rozsahu výkazu výměr, v souladu s „referenčními“ vzorky a architektonickým návrhem rozložení a návrhem kuchyňské linky s integrovanými spotřebiči, včetně

nově vytvoření odvodu od digestoře a nezbytného napojení na elektrickou energii v souladu s příslušnými normami.

3 POŽADOVANÝ ROZSAH NABÍDKY

- Zpracování nabídky k realizaci formou kompletní dodávky v rozsahu Výkazu výměr a architektonických návrhů.
- Dodávku certifikovaných a servisně zajištěných spotřebičů.
- Zpracování 3D modelu kuchyňské linky v rozmístění a osazení v souladu s architektonickým návrhem.
- Vytvoření nového prostupu odtahu od digestoře do exteriéru za stávající SDK předstěnou a opětovně zapravený nezbytných „technologických otvorů“ v SDK a obvodové stěně.
- Zpracování harmonogramu stavebních úprav, instalace a dodávky předmětu nabídky.
- Všechna instalovaná zařízení a materiály musí mít příslušné atesty a certifikáty a budou v maximální míře předem vzorkována.
- Zachování shodného provedení, umístění a rozložení v souladu s architektonickým návrhem.
- Záruční doba 60 měsíců od převzetí díla.

4 HARMONOGRAM, PROVOZNÍ POŽADAVKY

Prostory nové jednací místnosti jsou umístěny v 1. patře hotelu a práce, které budou vytvářet „hlukovou“ zátěž bude možné provádět **POUZE PO DOHODĚ** s vedením hotelu. Ostatní „nerušící“ práce bude možné provádět v souladu se schváleným harmonogramem, *ale s přihlédnutím na aktuální situaci v hotelu* bez omezení.

- předpokládaný termín podpisu Smlouvy o dílo: 5/2021
- předpokládaná doba pro provedení dodávky a instalací: 10 týdnů

5 SOUVISEJÍCÍ PODKLADY – REFERENČNÍ VZORKY (PDF)

- D.1 01 Půdorys – mobiliář
- D.1 02 Barový bufetový pult
- D.1 03 Barový bufetový pult kuchyňka
- D.1 04 Barový bufetový pult kuchyňka
- D.1 05 Vizualizace barové sestavy
- Specifikace – Referenční vzorky – volný mobiliář položka M02; M03; M04; M05; M06; M07; M08